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MEMORIA DESCRIPTIVA DE REHABILITACIÓN DE POZO TUBULAR 
POZO : "20 CUADRAS" 

1.0 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

El INRENA a través de la Dirección General de Estudios y Proyectos tiene 
el encargo de realizar la rehabilitación de pozos tubulares en el valle del 
alto Piura, Provincia de Morropón, departamento de Piura. 

Habiéndose tomado como beneficiarios de los trabajos de rehabilitación de 
pozos tubulares, a los comités de agricultores de la zona siguiendo una 
verificación de campo, los pozos seleccionados son los siguientes: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

San José 
Tres Marías 
Grupo San Martín "El Látiro" 
José C. Mariátegui 
Agua Potable Cruz Pampa 
El Roa 
El Algodonal N0 07 
Campo Herrera N0 09 
El Limón 
Santa Susana 
El Tuno 
Tamarindo (Alvarado) 
Cautivo de Ayabaca 
Víctor R. Haya de la Torre 
Agua Potable Huasimal 
Santa Rosa 
San Miguel N0 06 
Agua Potable Sausal 
Agua Potable La Encantada 
Remigio Morales Bermúdez 
Virgen de las Mercedes 
20 Cuadras 
El Guillermito 
Concepción Gutiérrez 
Nueva Esperanza 

ISMRHS 20/04/01- 118 
N0IRHS 20/04/01-133 
NMRHS 20/04/01-162 
N0IRHS 20/04/01-204 
N0IRHS 20/04/01-223 
N0IRHS 20/04/01-224 
N0IRHS 20/04/01-227 
NMRHS 20/04/01- 229 
N0IRHS 20/04/01-232 
NMRHS 20/04/01- 240 
NMRHS 20/04/01- 311 
NMRHS 20/04/01- 435 
N0IRHS 20/04/01-524 
NMRHS 20/04/01- 574 
N0IRHS 20/04/01-579 
NMRHS 20/04/01- 582 
NMRHS 20/04/01- 598 
NMRHS 20/04/01- 600 
NMRHS 20/04/01- 608 
N0IRHS 20/04/01-611 
N0IRHS 20/04/01-617 
N0IRHS 20/04/01-662 
N0 IRHS 20/04/01- 120 
NMRHS 20/04/01- 661 
N0 IRHS 20/04/01-669 



2.0 INVESTIGACIÓN HIDROGEOLOGICA EJECUTADA: REHABILITACIÓN 

Pozo Tubular "C.A. 20 CUADRAS" N° IRHS 20/04/01 - 682 

2.1 Localización 

Está ubicado en el sector Ñomala, distrito de Chulucanas, provincia 
de Morropón, departamento de Piura. Fig. 01. 

2.2 Datos técnicos, antecedentes y características constructivas 

• Año de Perforación 
• Método de Perforación 
• Prof, de Entubado 
• Prof, de Filtro 
• Tipo de Filtro 
• Prof, antes de Rehabilitación 

1990 
Rotación Directa 
45,00 m 
s/d 
Ranurado con soplete 
40,00 m 

2.3 Trabajos de rehabilitación realizados 

2.3.1 Limpieza y recuperación de fondo 

Se procedió a limpiar y recuperar el fondo del pozo desde los 39,50 
m, llegándose hasta los 45,00 m. Se empleó el método de aire 
comprimido. 

2.3.2 Desarrollo del pozo con aire comprimido 

La duración del desarrollo del pozo empleando aire comprimido fue 
de 9,5 horas, precediéndose de acuerdo con las especificaciones 
técnicas establecidas, para esta actividad. 

2.3.3 Aplicación de aditivos químicos 

Después de haber realizado el desarrollo del pozo, se procedió a 
aplicar 50 kg. del aditivo químico defloculante tripolifosfato de sodio, 
con la finalidad de limpiar las aberturas del filtro. 

Esta operación fue complementada con una agitación seguida de 
prolongados períodos de bombeo cuya duración fue de 9 horas. 

2.3.4 Engravado del pozo 

El engravado del pozo se realizó en forma paralela a los trabajos de 
recuperación de fondo y desarrollo de filtros; habiéndose mantenido 
la continuidad del empaque de grava a través de toda la columna del 
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pozo. Se adicionó 6,00 m3 de grava seleccionada de Vi" a !4" de 
diámetro. 

2.3.5 Prueba de bombeo 

No se pudo realizar la prueba por estar el pozo entre las aguas las 
aguas del río Piura teniendo un área del río al borde de las chacras 
50m aproximadamente, el tubo rol y la bomba está descubierta a 
unos 7m. 

2.3.6 Muestreo y análisis de agua 

No se tomó muestras de agua por motivos naturales que impidieron 
recolectar la muestra. 

3.0 METODOLOGÍA UT IL IZADA 

Para la ejecución de los trabajos de rehabilitación de pozos se ha seguido 
el procedimiento siguiente: 

3.1 Trabajos preliminares 

• Limpieza de por lo menos 100 m2 alrededor del pozo, habilitación 
de las vías de acceso para poder instalar los equipos de 
rehabilitación (compresor, trípode, etc.). 

• Relleno con material compactado alrededor del antepozo, si se 
presentan hundimientos superficiales. 

3.2 Limpieza y recuperación de fondo con el empleo de aire 
comprimido 

Los trabajos de limpieza y recuperación de fondo con aire 
comprimido, serán ejecutados iniciando la operación con tuberías 
sumergidas en el agua del pozo, hasta una profundidad mínima que 
asegure un coeficiente práctico de sumergencia. 

Iniciada la operación, las tuberías se irán haciendo descender a 
medida que el agua expulsada por la tubería de descarga se halle 
libre de sólidos en suspensión, a medida que se va ganando fondo 
se hacen mediciones tanto de la profundidad como del nivel 
dinámico, a fin de ir aumentando la presión de trabajo de la 
compresora. 
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3.3 Desarrollo del pozo con inyección de aire comprimido 

El desarrollo del pozo con inyección de aire comprimido se efectúa 
empleando una línea de aire, con inyectores de avance lateral, por 
fuera de la tubería de descarga. 

Se aplica la presión de trabajo por esta línea, lo cual permite 
desalojar la emulsión agua-aire creada dentro del pozo hacia el 
acuífero, se para la inyección y el flujo de la presión acuífera hacia el 
pozo obliga a que los finos que se encuentran cerca de la zona 
filtrante se introduzcan por las aberturas y vayan a alojarse al fondo. 

Se deja reposar y luego se extraen los finos, inyectando aire por la 
línea interior en posición de bombeo. Se repite la operación a cada 1 
ó 2 m de filtro, ya sea en orden ascendente o descendente, hasta 
que el agua bombeada se halle libre de sólidos en suspensión. 

3.4 Suministro y aplicación de aditivos químicos defloculantes 

Con la inyección permanente de aire comprimido de dos niveles de 
inyección, se adiciona aditivos químicos (tripolifosfato de sodio) para 
desalojar los óxidos y arcillas impregnados en la columna del pozo 
y en la zona filtrante. La adición de aditivos químicos Defloculantes 
en los pozos que presentan estratos arcillosos contribuyen a mejorar 
las condiciones de permeabilidad y porosidad del acuífero 
circundante. 

Se utilizará dos inyectores con presiones de 5 a 7 Kg/cm2, a fin de 
crear recirculación y agitación permanente e intensiva en el interior 
del pozo. 

Se adicionará el aditivo en cantidades suficientes. 

Se deja de inyectar aire comprimido a fin de conseguir que la 
escoria y sedimentos se asienten en fondo del pozo, para luego 
proceder al desalojo de los sedimentos mediante bombeos 
continuos. 

3.5 Aplicación de grava seleccionada 

Es el conjunto de operaciones en el cual se efectúa la colocación de 
la cantidad necesaria y suficiente de grava en el espacio anular 
comprendido entre el tubo forro y las paredes de la formación; 
operación que se realizará por medio de las palas manuales y en 
forma lenta. 
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PARA 
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FECHA 

ECO. ARTURO ACUÑA ZEGARRA 
Director General (e) de Administración 

Remisión de Memorias Descriptivas Finales de Pozos 
Rehabilitados en el Valle de Alto Piura 

Lima, o 2 FFB 1999 

Mediante el presente me dirijo a usted, para remitirle adjunto el presente las Memorias 
Descriptivas Finales de 25 Pozos Tubulares Rehabilitados en el Valle del Alto Piura, 
elaboradas por esta Dirección General, a fin de que sirva remitir a la Biblioteca, a continuación 
se detalla: 

1. 
2. 
3. 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Sausal 13. 
El Roa 14. 
El Tamarindo 15. 
Agua Potable Cruz Pampa 16. 
Agua Potable Huasimal 17. 
20 Cuadras 18. 
Virgen de las Mercedes 19. 
El Algodonal N" 07 20. 
Campo Herrera N" 09 21. 
Cautivo de Ayabaca 22. 
El Limón 23. 
Agua Potable La Encantada 24. 

25. 

Santa Rosa 
Tres Marías 
San Miguel N° 6 
Grupo San Martin (El Látiro) 
San José 
José Carlos Mariátegui 
Concepción Gutiérrez 
El Tuno 
Guillermito 
Remigio Morales Bermúdez 
Santa Susana 
Víctor Raúl Haya de La Torres 
Nueva Esperanza 

jjtt, *l 'leo. Atentamente, 
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La colocación deberá efectuarse a un ritmo tal que se tenga la 
seguridad de que la grava va descendiendo por el espacio anular sin 
formar puentes u obstrucciones que alteren la continuidad del pre-
filtro. 

3.6 Prueba de bombeo 

Las pruebas de bombeo a caudales variables o pruebas de 
rendimiento, se ejecutan para obtener la curva característica del 
pozo, sobre la base de la cual es posible seleccionar el equipo de 
bombeo adecuado para dicho pozo, así como obtener información 
para determinar el caudal óptimo de explotación del mismo. 

Para la ejecución de las pruebas fue necesario instalar un equipo de 
bombeo con capacidad suficiente para sobrepasar el caudal crítico 
de los pozos. 

Las principales características de las pruebas son las siguientes: 

• Se efectuaron en 3, 4 ó 5 regímenes, teniendo una duración total 
de 25, 48 hora o más, según la estabilización de los niveles. 

• Durante la realización de cada régimen, periódicamente se 
midieron los caudales extraídos, los niveles dinámicos y el número 
de revoluciones en el eje de la bomba. 

• En cada prueba se tomó una (01) muestra de agua, con la finalidad 
de enviarlos al laboratorio para su análisis, con el objetivo de 
determinar sus características físico - químicas del agua. 

> Se llevó un registro de la turbidez del agua, determinando el tiempo 
en que ésta se presenta, y del contenido de sólidos en suspensión. 

4.0 EQUIPOS UTILIZADOS 

Los equipos utilizados en la rehabilitación de pozos son de propiedad del 
INRENA, las cuales se describe a continuación: 

4.1 Equipos de limpieza y desarrollo de pozos 

Equipo de Aire comprimido 

• Compresoras: 

Características VY - 9/7 de 06 Cilindros, 120 HP, 

i ^ i l i ü i ' . » \ I : | I I , \ A . N I . HlíCURSo 
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sene : 5808925 modelo: G135K-1 

Atlas Copeo XA 175, de 120 HP, Presión 
de trabajo de 7 Kg/cm2 

Tipo Pistón y Tornillo, respectivamente 

Capacidad 9,2 m3/min. 

• Tuberías de fierro galvanizado para la inyección de aire de 0 1" 
• Tubería de educción de 0 127 mm 
• Llaves (Francesas, Stilson, Mixtas de diferente tamaño), 

Estrobos, Abrazaderas etc. 
• Trípode de 06 m 
• Tecle de 05 toneladas 

4.2 Equipo de izaje 

• Trípode de 6 m 
• Tecle de 5 tn. de capacidad 
• Estrobos, llaves (Francesas, Stilson, Mixtas de diferente tamaño), 

llaves de cadena, llaves charnela etc. 

4.3 Equipo de pruebas hidráulicas 

• Motor Diesel estacionario de 60 HP y 1500 r.p.m. Marca Dong 
Feng, modelo 41205T01, Bomba tipo turbina de eje vertical de 63 
l/s de capacidad, marca Dong Feng, modelo 12JD230x4 de 8" de 
0. 

• Tubo Pitot de 08" con reducciones de 6" y 4" 
• Sonda eléctrica 
• Cronómetro 
• Tacómetro 
• Cuba de aforo de 210 litros de capacidad. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El pozo rehabilitado presenta las siguientes características: 

5.1 Conclusiones 

• Profundidad alcanzada 45,00 m 
• Nivel Estático 5.78 m 
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ANEXOS 

ANEXO I : Valorización del Pozo Rehabilitado 
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VALORIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DEL POZO TUBULAR 20 CUADRAS 
DEPARTAMENTO DE PIURA 

(En Nuevos Soles) 
CONVENIO INRENA / MINAG -1997 

PARTIDA 

1,00 
2,00 
3,00 
4,00 
5,00 
6,00 
7,00 
8,00 
9,00 

10,00 

DESCRIPCIÓN 

CAMPAMENTO 
TRANSPORTE DE EQUIPO DE UMPIEZA Y DESARROLLO 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ALREDEDOR DEL POZO 
DESMONTAJE Y MONTAJE DEL EQUIPO EXISTENTE 
UMPIEZA Y RECUPERACIÓN DE FONDO 
DESARROLLO DEL POZO 
APUCACION DE ADITIVOS QUÍMICOS 
SUMINISTRO Y APUCACION DE GRAVA SELECCIONADA 
PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL VARIABLE 
MUESTREO Y ANAUSIS FISICO-QUIMICO 

METRADOS 
UNIDAD 

Global 
Pozo 
Pozo 
Pozo 
Hora 
Hora 

Kg. 
m3 
Hora 
Muestra 

CANTIDAD 
0,0 
1,0 
1,0 
1,0 
9,5 
9,0 

50,0 
6,0 

COSTOS (SI.) | 
UNITARIOS 

1500,00 
410,66 
198,92 
179,76 
70,65 
70,65 
19,60 

142,98 
52,53 
45,00 

PARCIAL 
0.00 

410.66 
198.92 
179,76 
671,18 
635,85 
980,00 
857,88 

0,00 
0,00 

COSTO DIRECTO 3 934,25 
GASTOS GENERALES (10%) 393,42 
TOTAL GENERAL 4 327,67 


